2140.Wa

(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

BaumaRnahme

Leistung

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Wasserwirtschaft

Nur die Vertragsbedingungen, die entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalls angekreuzt sind, gelten als
vereinbart.

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fur die Baustelleneinrich-
tung und zur voriubergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung
stellt, zuziglich der Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. Abrechnung
In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:
- Auftragnehmer,
- Auftraggeber,
- Nummer des AufmalRiblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ2).
Unmittelbar tber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaf3blatt den Text enthalten: ,Auf-
gestellt®.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere Be-
rechnungen ist nicht zulassig.

3. [] Getrennte Rechnungserstellung
Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [] Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.
Die Wiegescheine miissen die folgenden Angaben enthalten:
- Lieferwerk,

© VHB Bayern - Stand 2019 1von 6



2140.Wa
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

- Name der Baustelle,

- Bezeichnung des Wégegutes,

- Nummer des Wiegescheins,

- Datum und Uhrzeit der Wagung,

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

- Bruttomasse (B),

- Nettomasse (N),

- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeich-
nen und unverziglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhélt der Auf-
tragnehmer.

Bei schiittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recyc-
ling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw.
Férderband-Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingun-

gen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage
handelt.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegu-
tes sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevor-
gange).

- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen
zu unterschreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftrag-
nehmer nicht gesondert vergitet. Die Kosten fur darber hinausgehende Kontrollwagungen werden
vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkos-
ten, Wiegegebuhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbe-
trieb usw.) durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsich-
tigung der Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten
sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entspre-
chender Abzug.

5. [ ] Bauabrechnung mit IT-Anlagen
Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberech-

nung), so gelten zusétzlich folgende Bedingungen:
1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIlg.) und Verfahrens

beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfihrung (Vertragsfristen gemanR den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gege-
benenfalls getrennt fiir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlie3en.

3. Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spéatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tibergeben.
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Eingabedaten sind auf Datentrdgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsbe-
rechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers
ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfuhrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4, Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnis-
se festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wie-
derholen.

5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abwei-
chungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Be-
rechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aul3erhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsherechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen aufRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunéchst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Feh-
ler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [] Aufrechnung
Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen Freistaats Bayern an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers
aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertradge zwischen der Wasserwirt-
schaftsverwaltung und dem Auftragnehmer.

7. [] Verteilung der Gefahr bei Hochwasser
Fur die bereits ausgefiihrten Leistungen geht die Gefahr bei Hochwasser mit dem Uberschreiten

[] eines Pegelstands von cm= m NN am Pegel

des Gewassers
(dies entspricht einem Hochwasser von ca. —jahrlicher Wiederholungswahrscheinlichkeit)

[] eines Abflusses von cbm/sec bei Fluss-km /in

des Gewassers
(dies entspricht einem Abfluss von —jahrlicher Wiederholungswahrscheinlichkeit)

auf den AG uber.

Mit der Unterschreitung der o. g. Werte geht die Gefahr wieder auf den AN Uber.

Sind die Bauarbeiten aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, mit Ablauf der vertraglichen Bauzeit
noch nicht abgeschlossen, so geht das Hochwasserrisiko ab diesem Zeitpunkt in vollem Umfang auf
den AN uber.
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8. [] Baufristenplan (Bauzeitplan)
[] Der beiliegende Baufristenplan wird Vertragsbestandteil.
[] Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan

] taggenau

] wochengenau
in Form eines
] Balkendiagramms

] Netzplanes
]

Uber seine vertraglichen Leistungen bis spéatestens Werktage nach Auftragserteilung zu
erstellen und dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.

[l Folgende Festlegungen des Auftraggebers z.B. zur baufachlichen und terminlichen Koordinierung
mit den Ubrigen Leistungsbereichen sind zu beriicksichtigen:

[ ] Bei Anderung der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen
ist der Plan unverziglich zu Uberarbeiten und dem Auftraggeber innerhalb Werktagen zur
Freigabe vorzulegen.

9. [ Baubesprechungen

[ Der Auftragnehmer hat an den voraussichtlich alle Wochen stattfindenden Baubesprechun-
gen mit einem geeigneten, bevollmachtigten Vertreter teilzunehmen.

10. [ Natur-/ Landschaftsschutz- / Wasserschutzgebiete

Das Bauvorhaben liegt innerhalb eines —schutzge-
bietes.
Nach den Bestimmungen des —schutzgebietes sind folgende

Beschrankungen zu beachten:

Verbote zu beachten:

MaRnahmen nicht zulassig:

[ ] Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen ist auf folgenden Flachen

] nicht maglich.
] nur eingeschrankt moglich.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des

—schutzgebietes kénnen zur Entziehung des Auftrages

fuhren.
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11. []Fischerei

Die Arbeiten am Gewasser

erfordern folgende besondere Malinahmen zum Schutz der Fischerei:

Der Fischereiberechtigte

ist rechtzeitig, jedoch mindestens Tage vor Beginn der Leistung / Teilleistung von den Arbei-
ten zu verstandigen.

[l Regelung der Kosten der Schaden an den Fischbestanden durch die Arbeiten wie folgt:

12. [] WinterbauschutzmaRnahmen
12.1 [] Witterungsgrenzwerte
Die Bauarbeiten sind bis zu folgenden Witterungsgrenzwerten fortzufiihren:
Lufttemperatur ~ Grad Celsius, gemessenum  Uhr
am Ort

Bodenfrosttiefe
cm am Ort

Neuschneehohe
cm am Ort

Gesamtschneehdhe cm

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der Witterungsgrenzwerte im Beisein der Bau-
leitung durchzufiihren, soweit nicht amtliche Messungen der nachstgelegenen Klimastation

zur Beurteilung vereinbart werden.
12.2 [] Verlangerung der Ausfiihrungsfrist

Die in den Besonderen Vertragsbedingungen festgelegte Ausfiihrungsfrist wird entsprechend verlan-
gert, wenn die Witterungsgrenzwerte Uberschritten werden und dies zur Unterbrechung der Arbeiten
fahrt.

13. [] Ubernahme betriebstechnischer Einrichtungen

Sofern die Priifung auf VertragsgemaRe Erfillung (z.B. Funktionspriifung) aus Grinden, die der Auf-
tragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung vorgenommen
werden kann, findet zunachst lediglich eine Ubernahme und keine Abnahme der Gesamtleistung
statt.

Mit dieser Ubernahme
[l endet die Schutzpflicht des AN nach § 4 Abs. 5 VOB/B.
[ 1 geht die Gefahr nach § 12 Abs. 6 VOB/B auf den Auftraggeber tber.
[] sind die bis dahin erbrachten Leistungen abzurechnen.

Eine wegen Verzugs erwirkte Vertragsstrafe wird bis zum Tage der Ubernahme berechnet.
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Die Verjahrungsfrist fiir die Mangelanspriiche beginnt mit dem Tage der Ubernahme und verlangert
sich um den Zeitraum zwischen Ubernahme und Inbetriebnahme, jedoch nicht langer als insgesamt
funf Jahre nach Ubernahme.

14. [] Genehmigungen nach dem Luftverkehrsgesetz

Der Baustellenbereich liegt innerhalb des Bauschutzbereiches des Flugplatzes:

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Aufstellung von Baukranen und sonstigen Geraten und vor
Errichtung von Anlagen der Baustelleneinrichtung einen Antrag zur Errichtung einer Baustelle von

zu stellen.

15. [] Baustellenausweise

16. [ Einrichtung von Unterkiinften
Die Einrichtung von Unterkunften zu Wohnzwecken wird
[] nicht geduldet.
(] geduldet.

] Die Lage der Unterklnfte ist mit dem AG abzustimmen.

17. [] Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber taglich zu Gbergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung
sein kénnen.
Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszetit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit)

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskréfte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grol3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grol3eren Umfanges, Betonierungs-
zeiten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfuhrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

18. [] Meinungsverschiedenheiten bei Vertragen mit den Wasserwirtschaftsamtern
Unmittelbar vorgesetzte Stelle im Sinne des 8 18 Abs. 2 VOB/B ist bei Baumaf3hahmen der Was-

serwirtschaftsdmter ist die Regierung des jeweiligen Regierungsbezirkes im dem das Wasserwirt-
schaftsamt ansassig ist.

19. [

20. [
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